

決標公告

公告日:115/08/27

[機關代碼]3.10.90.36
[機關名稱]正修學校財團法人正修科技大學
[單位名稱]電子工程系
[機關地址] 833高雄市 鳥松區 澄清路840號
[聯絡人]洪瑞展
[聯絡電話] (07) 7358800 #3238
[傳真號碼] (07) 7315367
[電子郵件信箱]K6736@gcloud.csu.edu.tw
[標案案號]G1150703
[招標方式]公開招標
[決標方式]最低標
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否
[新增公告傳輸次數]02
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理] 否
[標案名稱]伺服器等一式
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購] 否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否
[是否複數決標] 否
[是否共同投標] 否
[是否依據採購法第99條] 否
[標的分類] <財物類> 452 計算機及其零件與配件
[是否屬統包] 否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]115/08/25 11:00
[原公告日期]115/08/18 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
[採購金額] 17,900,000元
[採購金額級距] 公告金額以上未達查核金額
[辦理方式] 補助
[是否適用條約或協定之採購]
[是否適用WTO政府採購協定(GPA)]否
[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]否
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)]否
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否
[預算金額是否公開] 否
[預算金額不公開理由]機關認為不宜公開
[預算金額] 17,900,000元
[是否訂有底價] 是
[是否受機關補助] 是
[補助機關代碼]3.9
[補助機關名稱]教育部
[補助金額]17,900,000元
[履約地點]高雄市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]高雄市 - 鳥松區
[履約標的是否包含環境保護產品] 否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是
[是否為政策及業務宣導業務] 否

[本採購是否屬中央政府計畫型案件] 否

[投標廠商家數]1

[投標廠商1]

[廠商代碼]70754038

[廠商名稱]新加坡商網達先進科技有限公司台灣分公司

[是否得標] 是

[組織型態]公司登記

[廠商業別]其他

[廠商地址] 105 臺北市 松山區 民生東路三段109號13樓

[廠商電話] (07) 3321513

[決標金額] 16,300,000元

[得標廠商國別]新加坡(Singapore)

[是否為中小企業] 是

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0元

[履約起迄日期]115/08/26 - 115/11/30

[僱用員工總人數是否超過100人] 是

[僱用員工總人數]170

[已僱用原住民人數]0

[已僱用身心障礙者人數]0

[領標資訊] 紙本領標

[決標品項數]1

[第1品項]

[品項名稱]伺服器等一式

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否

[得標廠商1]

[得標廠商]新加坡商網達先進科技有限公司台灣分公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額] 18,100,000元

[決標金額] 16,300,000元

[底價金額] 16,500,000元

[標比] 98.79%

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1] 16,300,000元

[決標公告序號]001

[決標日期]115/08/26

[契約編號]115學年度正總字第111號

[是否刊登公報] 是

[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組] 否

[底價金額] 16,500,000元

[底價金額是否公開] 是

[總決標金額] 16,300,000元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否

[總決標金額是否公開] 是

[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標] 否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 否，招標文件未訂物價指數調整條款

其他：財物案

[履約執行機關代碼]3.10.90.36

[履約執行機關名稱]正修學校財團法人正修科技大學

[機關主（會）計是否派員監辦] 是，實地監辦

[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦] 是，書面審核

[業經機關首長或其授權人員核准採書面審核監辦核准人職稱姓名]校長 龔瑞璋

[附加說明]截標日為8/24,開標日為8/25,然8/24因颱風停止上班,故截標日順延至8/25,開標日順延至8/26